

IOS.7013.3.128.2021

Wojnicz, dnia 19.08.2021 r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi” w ramach zamówienia pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr., z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” – powtórzone.

2. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego została ustalona w dniu 17.05.2021 r. na kwotę:

14 105,69 zł netto

16 583,33 zł brutto.

3. W dniu 19.07.2021 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie Gminy Wojnicz i BIP oraz zwrócono się do niżej wymienionych Wykonawców z zaproszeniem do składania ofert:

- 1) BIURO USŁUG W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Marek Bochenek, ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów, lbochenek1@o2.pl ;
- 2) Bud-Expert Wojciech Migdał, Sufczyn 470, 32-852 Dębno, migdalwojtek@gmail.com ;
- 3) Kompleksowa Obsługa Inwestycji Marcin Szczepanek, ul. ks. Indyka 9/16, 33-101 Tarnów, szczepanek.mar@gmail.com ;
- 4) JÓZEF CHRUSCIEL USŁUGI PROJEKTOWE-NADZÓR, Oś. Widok 20, 32-823, Szczepanów, jozchr2@wp.pl .

4. W terminie do dnia 29.07.2021 r. uzyskano poniższe oferty:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena brutto	Uwagi
1	Zakład Budowlano-Usługowy inż. Stanisław Ważny	ul. Bitwy pod M. Casino 12c 33-100 Tarnów	16 500,00 zł	Oferta odrzucona

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy:

6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

7. Oferty odrzucone:

Zamawiający w dn. 13.08.2021 r. wezwał wykonawcę Zakład Budowlano-Usługowy inż. Stanisław Ważny do uzupełnienia swojej oferty, z uwagi na ujawnione w toku badania i oceny ofert braki i nieprawidłowości co do wymagań stawianych w zapytaniu. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Postępowanie prowadził:

19.08.2021 r.

(Data, podpis pracownika ds. zamówień publicznych)

Z UP. BURMISTRZA
LESZEK ZĄBKOWSKI
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zatwierdzam, 19.08.2021 r.

(Data , podpis Kierownika zamawiającego)